

発注見直し情報一覧

掲載されている情報は、随時、変更される場合があります。

令和3年7月13日公表

業種	件名	概要	入札及び 契約の方法	公表日	備考
工期又は 施行期限	工事場所又は施行場所			入札予定時期 (随契は契約締結時期)	
造園工事	土佐藩主山内家墓所 石垣保存整備工事	仮設道設置 石垣養生 一式	一般競争入札	令和3年7月13日	
約3ヶ月	高知市筆山町			令和3年度第3四半期	